

## ZMLUVA O DIELO č. 1/D37/2020

uzatvorená podľa 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva o diele“)

### Článok I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** LIKAVA – centrum sociálnych služieb  
Sídlo: Likavka 9,034 95 Likavka  
Zastúpený: Ing. Dagmar Švecová, riaditeľka  
IČO: 00647781  
DPH: nie je platiteľom DPH  
Bankové spojenie: SK34 8180 0000 0070 0048 8693  
Osoba oprávnená jednať v zmluvných záležitostiach: Bc. Tomáš Tuček  
Tel. číslo: + 421 902 553 058 ; 044/430 58 37  
E-mail: ttucek@vuczilina.sk  
Osoba oprávnená jednať v realizačných záležitostiach: Marek Balázec  
Tel. číslo: 044/430 58 33  
E-mail: mbalazec@vuczilina.sk  
Stavebno – technický dozor: Ing. Peter Mrvečka  
Tel. číslo: +421 917 950 191  
E-mail: peter.mrvecka@zilinskazupa.sk

(ďalej len „kupujúci“)

2. **Zhotoviteľ:** Reproizol, s.r.o.  
Sídlo: M.Pišúta 1328/35, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Bc. Robert Naništa  
IČO: 44656581  
DIČ: 2022793718  
IČ DPH: SK2022793718  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
SK41 0900 0000 0003 3434 6140  
Osoba oprávnená jednať v zmluvných záležitostiach: Robert Naništa  
Tel. číslo: 0905 282 946  
E-mail: reproizol@reproizol.sk  
Osoba oprávnená jednať v realizačných záležitostiach: Michal Bella  
Tel. číslo: 0903 232 242  
E-mail: reproizol@reproizol.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

### Článok II Predmet zmluvy o diele

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné úpravy – oprava strechy, strešného plášťa, výmena starej fólie za novú fóliu, podľa:
- Výkazu výmer - cenovej ponuky (Prílohač. 1),
  - súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania,
  - informácií získaných obhliadkou miesta zhotovenia diela,

- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom,
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela podľa čl. IV tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie diela a to najmä zákon č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
3. Prílohou tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - príloha č. 1.
4. Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávatel s postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na predmet zákazky: „Oprava strechy pre zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb“ Stavebné úpravy strešného plášťa pre blok B, C a kostol.

### Článok III

#### Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

1. Miestom vykonania Diela je LIKAVA – centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo v nasledovných termínoch:
  - 2.3 Prevzatie staveniska: do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
  - 2.4 Začatie vykonávania Diela: najneskôr do 1 (jedného) mesiaca odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
  - 2.5 Odovzdanie Diela: najneskôr do 7 dní po uplynutí lehoty 2 (dvoch) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
3. Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác. Pri zhotovovaní harmonogramu prác zhotoviteľ postupuje tak, aby stavebné práce súvisiace s vykonaním diela boli začaté a aj ukončené najskôr na bloku C. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 2.4 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 2 tohto článku.

6. V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním diela menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.
7. Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, a stavebno - technickým dozorcom Objednávateľa Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
8. Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ porealizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby odovzdá Objednávateľovi.
9. Zhotoviteľ najmenej 5 dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi písomne alebo e-mailom Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v rozsahu 2 pracovných dní. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 8 tohto článku zmluvy.
10. V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o osebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
11. V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady alebo nedorobky Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
12. Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
13. Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady, a pod.

#### Článok IV Cena za dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami.:  
Cena bez DPH  
:41444.74  
Spolu s DPH  
:49733.69  
DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.
2. Cena za dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
3. Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a objednávky a dodávky.
4. Cena za dielo podľa odseku 1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z čl. III bodu 8 tejto zmluvy, z čl. VII bodu 29 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda.....) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.
5. Cena za Dielo podľa ods. 1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII ods. 28 tejto zmluvy.
6. Objednávateľ neposkytuje na plnenie podľa predmetu tejto zmluvy preddavok.

#### Článok V Fakturácia a platobné podmienky.

1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za riadne vykonané dielo po ukončení diela v celom rozsahu prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a prílohou faktúry musí byť:
  - Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednat' v realizačných veciach/ stavebno - technickým dozorom za Objednávateľa,
  - položkový rozpočet Diela,
  - Krycí list rozpočtu,
  - Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela,
  - doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach stavebného odpadu zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, tj. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní odo

dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne – bankovým prevodom. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr, než by mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatíu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác.

4. Faktúra musí byť vyhotovená minimálne v 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme prvopisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebno - technickým dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 4 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky prílohy stanovené právnymi predpismi a touto zmluvou Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v tomto prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za dielo podľa čl. IV tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedostatkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
6. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre alebo realizujú subdodávateľa, a zároveň subdodávateľa požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľovi až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľom žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľov voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

## Článok VI Subdodávateľa

1. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2 – Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
2. Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
4. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

4.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane

zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

- 4.2 Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.
- 4.3 V prípade ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10 dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.
5. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí príloh č.2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
6. Subdodávateľ je rovnako ako dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi vyhlásenia, ktoré boli zadane v súťažných podkladoch (Vyhlásenie o nelegálnej práci, vyhlásenie uchádzača, čestné vyhlásenie podľa §32)

## Článok VII Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa ((podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod)), pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsimi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý svojim podpisom potvrdia obe zmluvné strany.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
5. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri

zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

6. Odovzdanie staveniska a jeho časti na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s čl. III bod 2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
7. Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízijských a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
8. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich ako akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia číslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané na viac je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatrit' časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré zadal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
11. Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy.
12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa a stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali podpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje

vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe o:

- a) pracovných úrazoch,
  - b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
  - c) škodách na životnom prostredí,
  - d) požiaroch.
13. Objednávateľ, oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
  14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnené zdržiavajú mimo určených priestorov.
  15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
  19. Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, ako aj odstrániť odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
  20. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  21. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
  22. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobok pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaných Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými predpismi a normami platnými v SR.
  23. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.



24. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
25. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
26. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľ.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných práce bude poistený:
  - a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo,
  - a
  - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/ pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.
29. Náklady na poistenie podľa bodu 28 tohto článku sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať platnosť a účinnosť.
30. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných práce a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.

### **Článok VIII** **Sankcie a zmluvné pokuty**

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 2. tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
  - 1.1. 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4. 1. za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
  - 1.2. 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4. 1. za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
3. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplataenie zákonných úrokov z omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľov za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 3 a bod 4 tejto zmluvy.
6. V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovaním väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bod 3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
7. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd diela podľa Čl. IX. bod 3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplataenie a lehotu na zaplataenie. V prípade, ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
10. Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
11. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
12. V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100

% z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tými spôsobenej škody v plnej výške.

## Článok IX Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa tejto zmluvy.
2. V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád diela, že počas záručnej doby (bod 5) má Objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takého vady diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa Objednávateľom písomne nedohodne inak.
4. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
  - a. započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 8 tejto zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená alebo
  - b. vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene

jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

7. Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

## Článok X Zmena zmluvy

1. K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami:
  - a. zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
  - b. alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
2. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:
  - a. zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy,
  - b. zúženie rozsahu diela o tzv. menej práce alebo dodávky,
  - c. zmena termínu vykonania Diela, ak:
    - sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
    - dokončenie diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné) alebo
    - dokončenie diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi písomne oznámi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela podľa bodu 2 tohto článku, a to bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomným zdôvodnením.
4. Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. I tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení na viac prác a dopĺňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
  - a. pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
  - b. pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.
5. Potreba vykonania prác podľa bodu 4 tohto článku nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby,

kým sa dosiahnu vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešenú postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

6. Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 4 tejto zmluvy.

#### **Článok XI** **Osobitné ustanovenia**

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia živelné pohromy a pod.
2. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa stanovených v tejto Zmluve, resp. v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

#### **Článok XII** **Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
  - a. zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
  - b. zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
  - c. zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
  - d. v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
  - e. na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
  - f. u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú so zákonom č. 343/2015 Z. z.,

- g. právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
  - h. je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
  - i. je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bod 1 tohto článku.
3. Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:
- a. je v omeškaní s plnením termínom podľa Čl. III. bodu 2 tejto zmluvy, (harmonogram)
  - b. bezdôvodne preruší vykonávanie diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
  - c. nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram práce pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3 tejto zmluvy,
  - d. bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
  - e. poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
  - f. poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII bodu 27 tejto zmluvy,
  - g. poruší povinnosť vyplývajúcu z čl. VII. 28 tejto zmluvy,
  - h. nesplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
  - i. napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čistky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:
- a. objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
  - b. objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
  - c. objednávateľ bezdôvodne neprevzme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
  - d. z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

### Článok XIII Záverečné ustanovenia

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
2. Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technický zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
3. V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
  - a. v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
  - b. v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.
4. Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenie aj v deň, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.
5. Elektronická zásielka sa považuje za doručenie v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.
6. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.
7. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenia novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomického účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajú úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť

neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

9. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Názov stavby	Stavebné úpravy strešného plášt'a DD,DSS Likavka	JKSO	
Názov objektu	Blok B a C	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	LIKAVA – Centrum sociálnych služieb		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reproizol s.r.o.	44656581	SK2022793718
Spracoval	Robert Naništa		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.07.2020	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HS V	8	Práca nadčas	1	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	1	Projektové práce
3	PS V	1	Kultúrna pamiatka	1	Sťažené podmienky
4	Montáž	1		1	Vplyv prostredia
5	"M"			1	Iné VRN
6	Montáž			1	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	1	DN (r. 8-11)	1	VRN (r. 13-18)
2	HZ S	2	Kompl. činnosť	2	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
				2	celková cena bez DPH
				3	35 315,23
Dátum a podpis		Pečiatka		2	DPH
				4	7 063,05

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

2 5	Cena s DPH (r. 23-24)	42 378,27
E	Prípochty a odpočty	
	lávky zadávateľa	0,00
	ivá doložka	0,00
	hodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavebné úpravy strešného plášťa DD,DSS Likavka

Objekt: Blok

B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
							<b>1</b>		<b>1</b>
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>186,03</b>	<b>237,21</b>	<b>423,23</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>1 186,03</b>	<b>237,21</b>	<b>1 423,23</b>
1	R		Prenájom zdvíhacej a manipulačnej techniky	týž	3,000	50,00	150,00	30,00	180,00
2	R		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,356	20,00	127,12	25,42	152,54
3	R		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	25,424	10,00	254,24	50,85	305,09
4	R		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,356	20,00	127,12	25,42	152,54
5	R		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,204	2,00	114,41	22,88	137,29
6	R		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,356	5,00	31,78	6,36	38,14
7	R		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,424	3,00	76,27	15,25	91,53
8	R		Poplatok za skladovanie - ostatné	t	6,356	48,00	305,09	61,02	366,11
							<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>762,17</b>	<b>152,43</b>	<b>914,61</b>
<b>712 Izolácie striech</b>							<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
							<b>762,17</b>	<b>152,43</b>	<b>914,61</b>
9	R		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	669,000	2,00	1 338,00	267,60	1 605,60
10	R		Očistenie striech plochých do 10° -0,00200t	m2	669,000	0,20	133,80	26,76	160,56
11	R		Demontáž odvetrania striech plochých do 10°	ks	2,000	1,00	2,00	0,40	2,40
12	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením	m2	669,000	5,50	3 679,50	735,90	4 415,40

		<p>Hydroizolačná fólia PVC hydroizolačná membrána SIKAPLAN G-18 hr. 1,8 mm Technické parametre: Účinná hrúbka 1,8 (-5/+10%) mm EN 1849-2 Plošná hmotnosť 2,2 (-5/+10%) kg/m<sup>2</sup> EN 1849-2 Reakcia na oheň: trieda E EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1 Odolnosť voči krupobitiu EN 13583 Rigidný podklad ≥ 20 m/s Pružný podklad ≥ 30 m/s Odolnosť voči odlupovaniu ≥ 300 N/50 mm EN 12316-2 v spoji Šmyková pevnosť v spoji ≥ 600 N/50 mm EN 12317-2 Schopnosť prepúšťať EN 1931 vodnú paru μ = 20000 Pevnosť v ťahu EN 12311-2 Pozdĺžna (md)* ≥ 1000 N/ 50 mm Priečna (cmd)* ≥ 900 N/ 50 mm Predĺženie EN 12311-2 Pozdĺžne (md)* ≥ 15% Priečne (cmd)* ≥ 15% Odolnosť voči nárazu EN 12691 Tvrký podklad ≥ 500 mm Mäkký podklad ≥ 800 mm md* Odolnosť voči pretrhnutiu EN 12310-2 Pozdĺžna (md)* ≥ 150 N Priečna (cmd)* ≥ 150 N Rozmerová stabilita EN 1107-2 Pozdĺžna (md)* ≤  0,5  % Priečna (cmd)* ≤  0,5  % Ohybnosť pri nízkej ≤ -25°C EN 495-5 teplota Vystavenie UV žiareniu (&gt; 5000 h/ stupeň 0) EN 1297</p>						
13	283		m <sup>2</sup>	769,350	5,80	4 462,23	892,45	5 354,68
14	283	Kotviaca technika - vrut	ks	100,660 <sup>2</sup>	0,60	1 260,40	252,08	1 512,48
15	R	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu	ks	18,000	3,00	54,00	10,80	64,80
16	283	Odvetrávací komín kompatibilný s použitou fóliou výška 225 mm, priemer 75 mm,	ks	17,000	9,50	161,50	32,30	193,80
17	283	Odvetrávací komín kompatibilný s použitou fóliou , výška 225 mm, priemer 125 mm,	ks	1,000	9,50	9,50	1,90	11,40
18	711	Detaily k termoplastom všeobecne z hrubopoplastovaného plechu RŠ do 100 mm, ohyb 90-135°	m	244,840	2,00	489,68	97,94	587,62
19	553	<b>Lišta stenová z poplastovaného plechu SIKA PVC PROFIL J š. 70 mm, dl. 2 m alebo lepšia alternatíva</b>	m	62,200	1,80	111,96	22,39	134,35

Použitie - kotviace, úchytné a  
dokončovacie prvky pre fólie PVC k  
hydroizolácii striech, podzemných  
stavieb atd., - klampiarske prvky -  
pre oplechovanie striech, terás,  
balkónov, lodžii, atík, ríms,  
parapetov, - obklady a podhlady v  
priestoroch s agresívnym  
prostredím.

20	553	<b>Lišta kútová z poplastovaného plechu kompatibilná s použitou fóliou. 100 mm, dl. 2 m, alebo lepšia alternatíva</b>	m	162,640	2,00	325,28	65,06	390,34
----	-----	---	---	---------	------	--------	-------	--------

Použitie - kotviace, úchytné a  
dokončovacie prvky pre fólie PVC k  
hydroizolácii striech, podzemných  
stavieb atd., - klampiarske prvky -  
pre oplechovanie striech, terás,  
balkónov, lodžii, atík, ríms,  
parapetov, - obklady a podhlady v  
priestoroch s agresívnym



prostredím.

21	283		Hydroizolačná fólia PVC hydroizolačná membrána SIKAPLAN D-18 hr. 1,8mm	m2	24,910	9,55	237,89	47,58	285,47
22	R		Položenie controfoil detekčnej folie	m2	794,260	2,45	1 945,94	389,19	2 335,12
23	713		Detail - tmelenie fólie polyuretánom na ohraničujúce konštrukcie	m	244,840	1,50	367,26	73,45	440,71
24	R		Odstránenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	669,000	0,50	334,50	66,90	401,40
25	R		Kontrola vodotesnosti - skúška iskrou	m2	669,000	0,80	535,20	107,04	642,24
26	R		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	156,770	2,00	313,54	62,71	376,25

**M Práce a dodávky M 150,00 30,00 180,00**

**21-M Elektromontáže 150,00 30,00 180,00**

27	R		Revízia bleskozvodu	ks	2,000	50,00	100,00	20,00	120,00
28	R		Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	ks	1,000	50,00	50,00	10,00	60,00

**HZS Hodinové zúčtovacie  
sadzby 300,00 60,00 360,00**

29	R		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	2,00	300,00	60,00	360,00
----	---	--	---	-----	---------	------	--------	-------	--------

**VRN Vedľajšie rozpočtové  
náklady 250,00 50,00 300,00**

**VRN05 Príprava staveniska 100,00 20,00 120,00**

30	R		Príprava staveniska	eur	1,000	100,00	100,00	20,00	120,00
----	---	--	---------------------	-----	-------	--------	--------	-------	--------

**VRN06 Zariadenie staveniska 150,00 30,00 180,00**

31	R		Zariadenie staveniska, oplotenie	eur	1,000	150,00	150,00	30,00	180,00
----	---	--	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------	-------	--------

**Celkom 17 3 21  
648,20 529,64 177,84**

Objekt  
:blok c

**HSV Práce a dodávky HSV 1 186,03 237,21 1 423,23**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 186,03 237,21 1 423,23**

1	R		Prenájom zdvíhacej a manipulačnej techniky	lyž	3,000	50,00	150,00	30,00	180,00
2	R		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,356	20,00	127,12	25,42	152,54
3	R		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	25,424	10,00	254,24	50,85	305,09
4	R		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,356	20,00	127,12	25,42	152,54
5	R		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,204	2,00	114,41	22,88	137,29
6	R		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,356	5,00	31,78	6,36	38,14
7	R		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,424	3,00	76,27	15,25	91,53
8	R		Poplatok za skladovanie - ostatné	t	6,356	48,00	305,09	61,02	366,11

**PSV Práce a dodávky PSV 15 781,00 3 156,20 18 937,20**

**712 Izolácie striech 15 781,00 3 156,20 18 937,20**

9	R		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	669,000	2,00	1 338,00	267,60	1 605,60
10	R		Očistenie striech plochých do 10° - 0,00200t	m2	669,000	0,20	133,80	26,76	160,56
11	R		Demontáž odvetrania striech plochých do 10°	ks	2,000	1,00	2,00	0,40	2,40
12	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením	m2	669,000	5,50	3 679,50	735,90	4 415,40
13	283		<b>Hydroizolačná fólia PVC hydroizolačná membrána SIKAPLAN G-18 hr. 1,8 mm</b> <b>Technické parametre:</b> <b>Účinná hrúbka 1,8 (-5/+10%) mm</b> <b>EN 1849-2</b> <b>Plošná hmotnosť 2,2 (-5/+10%) kg/m2 EN 1849-2</b> <b>Reakcia na oheň: trieda E EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1</b> <b>Odolnosť voči krupobitiu EN 13583</b> <b>Rigidný podklad ≥ 20 m/s Pružný podklad ≥ 30 m/s</b> <b>Odolnosť voči odlupovaniu ≥ 300 N/50 mm EN 12316-2 v spoji</b> <b>Šmyková pevnosť v spoji ≥ 600 N/50 mm EN 12317-2</b> <b>Schopnosť prepúšťať EN 1931 vodnú paru μ = 20000</b> <b>Pevnosť v ťahu EN 12311-2</b> <b>Pozdĺžna (md)* ≥ 1000 N/ 50 mm</b> <b>Priečna (cmd)* ≥ 900 N/ 50 mm</b> <b>Predĺženie EN 12311-2 Pozdĺžne (md)* ≥ 15% Priečne (cmd)* ≥ 15%</b> <b>Odolnosť voči nárazu EN 12691</b> <b>Tvrдый podklad ≥ 500 mm Mäkký podklad ≥ 800 mm md*</b> <b>Odolnosť voči pretrhnutiu EN 12310-2 Pozdĺžna (md)* ≥ 150 N</b> <b>Priečna (cmd)* ≥ 150 N</b> <b>Rozmerová stabilita EN 1107-2</b> <b>Pozdĺžna (md)* ≤  0,5  % Priečna (cmd)* ≤  0,5  %</b>	m2	769,350	5,80	4 462,23	892,45	5 354,68

			<i>Ohybnosť pri nízkej ≤ -25°C EN 495-5 teplote Vystavenie UV žiareniu (&gt; 5000 h/ stupeň 0) EN 1297</i>						
14	283		<b>Kotviaca technika - vrut</b>	ks	2 100,660	0,60	1 260,40	252,08	1 512,48
15	R		Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu	ks	18,000	3,00	54,00	10,80	64,80
16	283		<b>Odvetrávací komín kompatibilný s použitou fóliou, výška 225 mm, priemer 75 mm</b>	ks	18,000	9,50	171,00	34,20	205,20
17	711		Detaily k termoplastom všeobecne z hrubopoplastovaného plechu RŠ do 100 mm, ohyb 90-135°	m	234,820	2,00	469,64	93,93	563,57
18	553		<b>Lišta stenová z poplastovaného plechu SIKA PVC PROFIL J š. 70 mm, dĺ. 2 m alebo lepšia alternatíva</b>	m	72,480	1,80	130,46	26,09	156,56
			<i>Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie PVC k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - klampiarske prvky - pre oplechovanie striech, terás, balkónov, lodží, atík, ríms, parapetov, - obklady a podhľady v priestoroch s agresívnym prostredím.</i>						
19	553		<b>Lišta kútová z poplastovaného plechu kompatibilná s použitou fóliou. 100 mm, dĺ. 2 m, alebo lepšia alternatíva</b>	m	172,820	2,00	345,64	69,13	414,77
			<i>Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie PVC k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - klampiarske prvky - pre oplechovanie striech, terás, balkónov, lodží, atík, ríms, parapetov, - obklady a podhľady v priestoroch s agresívnym prostredím.</i>						
20	283		<b>Hydroizolačná fólia PVC hydroizolačná membrána SIKAPLAN D-18 hr. 1,8 mm</b>	m2	24,910	9,55	237,89	47,58	285,47
21	R		Položenie controfoil detekčnej folie	m2	794,260	2,45	1 945,94	389,19	2 335,12
22	713		Detail - tmelenie fólie polyuretánom na ohraničujúce konštrukcie	m	244,840	1,50	367,26	73,45	440,71
23	R		Odstránenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	669,000	0,50	334,50	66,90	401,40
24	R		Kontrola vodotesnosti - skúška iskrou	m2	669,000	0,80	535,20	107,04	642,24
25	R		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	156,770	2,00	313,54	62,71	376,25



		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>			<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>180,00</b>	
		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>180,00</b>	
26	R		Revízia bleskozvodu	ks	2,000	50,00	100,00	20,00	120,00
27	R		Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	ks	1,000	50,00	50,00	10,00	60,00
		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>			<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>360,00</b>	
28	R		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	2,00	300,00	60,00	360,00
		<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>			<b>250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	
		<b>VRN05</b>	<b>Príprava staveniska</b>			<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	
29	R		Príprava staveniska	eur	1,000	100,00	100,00	20,00	120,00
		<b>VRN06</b>	<b>Zariadenie staveniska</b>			<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>180,00</b>	
30	R		Zariadenie staveniska, oplatenie	eur	1,000	150,00	150,00	30,00	180,00
Celkom						17 667,03	3 533,41	21 200,43	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy strešného plášťa DD,DSS Likavka	JKSO	
Názov objektu	Kostol	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Reproizol s.r.o.	44 656 581	SK2022193718
Spracoval	Robert Naništa		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.07.2020	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HS V Dodávky	8	Práca nadčas	1 3	GZS			
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	1 4	Projektové práce			
3	PS V Dodávky	1 0	Kultúrna pamiatka	1 5	Sťažené podmienky			
4	Montáž	1 1		1 6	Vplyv prostredia			
5	"M" Dodávky			1 7	Iné VRN			
6	Montáž			1 8	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)	1 2	DN (r. 8-11)	1 9	VRN (r. 13-18)			
2 0	HZ S	2 1	Kompl. činnosť	2 2	Ostatné náklady			
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		2 3	celková cena bez DPH	6 129,51
						2 4	DPH	1 225,90
				2 5	Cena s DPH (r. 23-24)	7 355,41		

Objednáva  
tel'

Dátum a  
podpis

Zhofoviteľ

Dátum a  
podpis

Prílohy

Prípočty a  
odpočty

číslo	0,00
	0,00
	0,00

## ROZPOČET

Stavebné úpravy strešného plášt'a DD,DSS Likavka

Objekt:

Kostol

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----	--------------------

**HSV Práce a dodávky HSV 362,05 72,41 434,46**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 362,05 72,41 434,46**

1	R		Prenájom zdvíhacej a manipulačnej techniky	tyž	3,000	20,00	60,00	12,00	72,00
2	R		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,853	20,00	37,06	7,41	44,47
3	R		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,412	10,00	74,12	14,82	88,95
4	R		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,853	20,00	37,06	7,41	44,47
5	R		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,678	2,00	33,36	6,67	40,03
6	R		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,853	5,00	9,27	1,85	11,12
7	R		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,412	3,00	22,24	4,45	26,68
8	R		Poplatok za skladovanie - ostatné	t	1,853	48,00	88,95	17,79	106,74

**PSV Práce a dodávky PSV 5 367,46 073,49 440,95**

**712 Izolácie striech 5 367,46 073,49 440,95**

9	R		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	194,900	2,00	389,80	77,96	467,76
10	R		Očistenie striech plochých do 10° -0,00200t	m2	194,900	0,20	38,98	7,80	46,78
11	R		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoltením	m2	194,900	5,50	1 071,95	214,39	1 286,34

12	283	<p>Hydroizolačná fólia PVC hydroizolačná membrána SIKAPLAN G-18 hr. 1,8mm Technické parametre Účinná hrúbka 1,8 (-5/+10%) mm EN 1849-2 Plošná hmotnosť 2,2 (-5/+10%) kg/m<sup>2</sup> EN 1849-2 Reakcia na oheň: trieda E EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1 Odolnosť voči krupobitiu EN 13583 Rigidný podklad ≥ 20 m/s Pružný podklad ≥ 30 m/s Odolnosť voči odlupovaniu ≥ 300 N/50 mm EN 12316-2 v spoji Šmyková pevnosť v spoji ≥ 600 N/50 mm EN 12317-2 Schopnosť prepúšťať EN 1931 vodnú paru μ = 20000 Pevnosť v ťahu EN 12311-2 Pozdĺžna (md)* ≥ 1000 N/ 50 mm Priečna (cmd)* ≥ 900 N/ 50 mm Predĺženie EN 12311-2 Pozdĺžne (md)* ≥ 15% Priečne (cmd)* ≥ 15% Odolnosť voči nárazu EN 12691 Tvrдый podklad ≥ 500 mm Mäkký podklad ≥ 800 mm md* Odolnosť voči pretrhnutiu EN 12310-2 Pozdĺžna (md)* ≥ 150 N Priečna (cmd)* ≥ 150 N Rozmerová stabilita EN 1107-2 Pozdĺžna (md)* ≤  0,5  % Priečna (cmd)* ≤  0,5  % Ohybnosť pri nízkej ≤ -25°C EN 495-5 teplote Vystavenie UV žiareniu (&gt; 5000 h/ stupeň 0) EN 1297</p>	m2	224,135	5,80	1 299,98	260,00	1 559,98
13	283	Kotviaca technika - vrut	ks	612,000	0,60	367,20	73,44	440,64
14	R	Osadenie odvetrávacích komínkov na poviakovú krytinu	ks	4,000	3,00	12,00	2,40	14,40
15	283	Odvetrávací komín kompatibilný s použitou fóliou, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	4,000	9,50	38,00	7,60	45,60
16	711	Detaily k termoplastom všeobecne z hrubopoplastovaného plechu RŠ do 100 mm, ohyb 90-135°	m	126,222	2,00	252,44	50,49	302,93
17	553	Lišta stenová z poplastovaného plechu SIKA PVC PROFIL J š. 70 mm, dl. 2 malebo lepšia alternatíva	m	55,232	1,80	99,42	19,88	119,30

Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie z PVC k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - klampiarske prvky - pre oplechovanie striech, terás, balkónov, lodžii, atík, ríms, parapetov, - obklady a podhlady v priestoroch s agresívnym prostredím.

18	553	Lišta kútová z poplastovaného plechu kompatibilná s použitou fóliou. 100 mm, dl. 2 m, alebo lepšia alternatíva	m	126,222	2,00	252,44	50,49	302,93
----	-----	--	---	---------	------	--------	-------	--------

Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie z PVC k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - klampiarske prvky - pre oplechovanie striech, terás, balkónov, lodžii, atík, ríms, parapetov, - obklady a podhlady v priestoroch s agresívnym prostredím.

19	283	Hydroizolačná fólia PVC hydroizolačná membrána SIKAPLAN D-18 hr. 1,8mm	m2	37,866	9,55	361,62	72,32	433,94
20	R	Položenie controfoil detekčnej fólie	m2	224,135	2,45	549,13	109,83	658,96

21	713		Detail - tmelenie fólie polyuretánom na ohraničujúce konštrukcie	m	181,454	1,50	272,18	54,44	326,62
22	R		Odstránenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	194,900	0,50	97,45	19,49	116,94
23	R		Kontrola vodotesnosti - skúška iskrou	m2	194,900	0,80	155,92	31,18	187,10
24	R		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	54,470	2,00	108,94	21,79	130,73

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**HZS**

**300,00 60,00 360,00**

25	R		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	2,00	300,00	60,00	360,00
----	---	--	--	-----	---------	------	--------	-------	--------

**Vedľajšie rozpočtové náklady**

**VRN**

**100,00 20,00 120,00**

**VRN05 Príprava staveniska**

**50,00 10,00 60,00**

26	R		Príprava staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	10,00	60,00
----	---	--	---------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**VRN06 Zariadenie staveniska**

**50,00 10,00 60,00**

27	R		Zariadenie staveniska, oplotenie	eur	1,000	50,00	50,00	10,00	60,00
----	---	--	----------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Celkom 1 7  
6 129,51 225,90 355,41

